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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostana
wykonane w ramach zadania:

Budowa zapasowego zrodia wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0 —
etap | dokumentacja

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 | Wymagania ogdlne
SST-01.01 | Roboty ziemne
SST-01.02 | Roboty montazowe
SST-01.03 | Betonowanie
SST-01.04 | Elektryka i automatyka

SAESIEdIN

Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

145.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem,
Kierownikiem budowy i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.5.

1.5.1

1.5.2.

1.5.3.

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony, z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robdt — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa
i SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodete na wlasny koszt wytyczy wspotrzgdne glowne trasy,
zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot. Petna
Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Inwestora.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST
na wiasny koszt i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa 1 SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze$¢ kontraktu a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow podany na pi$mie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST.
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1.5.4.

1.5.5.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokol Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wtlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0Ochrona przeciwpozarowa

15.7.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
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1.5.8.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwos$ci na srodowisko.

Ochrona wtasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow  obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisOw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogoweqo

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbgdny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow /przejazdow

i organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materiatlow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.15.Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych.

2.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy,
ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiagzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Materialy

Zrédta szukania materiatéw

Przy wykonywaniu robot moga byC¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie  bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zroédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow

moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzenia inspekcii,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunieciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez

Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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3.

4.

5.1.

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien si¢ sktada¢ z czgsci
graficznej i opisowej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji ruchu budowy
- projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci
wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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5.2.

6.1.

6.2.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedureg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ robdt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w SST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja waznag legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i sprawdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.

1.Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji Systemu kontroli robdot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

3.Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
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6.7.

6.8.
6.8.1.

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku calkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1. i ktére spetniaja wymogi Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan b¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanie powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresiec wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

7.

7.1.

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowia zaltgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoét przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
SST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru, na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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71.2. _Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot.

7.3.  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. _Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
€) odbidr ostateczny (koncowy),
d) odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

8.2.  _Odbior Robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosSci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy) robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t, w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi§mie, 0 tym
fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakonczenia robot.
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Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz wizualnej zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot, jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6.  Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI (je$li umowa nie stanowi inaczej)

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnoSci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
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9.2.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawg placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze robodt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawece jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.

Koszt objazdow, przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot, oraz
dostarczenie egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru,

b) wprowadzanie zmian do projektu wynikajacych z postgpu robot,

C) optaty i dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikow, kraweznikow, ktadek dla pieszych, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

g) przestawienie, utrzymanie w stanie nalezytej czystosci, uzupetnienie w przypadku kradziezy
lub wandalizmu wszystkich elementéw oznakowania pionowego i poziomego,

h) likwidacje wprowadzonej na czas robot organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie
ulegajacego zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedga miaty wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.01
KOD CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa zapasowego zrodla wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp.z 0.0 — etap
I dokumentacja

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie kat. I-1V, wgskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
i z wywozem oraz szerokoprzestrzenne na odklad, jamiste w miejscu
wystepowania studzienek kanalizacyjnych, pompowni

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- wykonanie podsypki pod rury i obsypki z boku rur i na wierzchu
- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

- rozscielenie humusu,

- wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu

- odwodnienie wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podparc i podwieszen istniejgcych rurociggow i

kabli

- ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-.00.00 Wymagania Ogdlne.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
wymiang gruntu

thuczen kamienny i zwir do drenazu, odbudowy drogi

materialy do umocnienia wykopow

materialy do odwodnienia wykopow

materiaty do podpar¢ i podwieszen

materialy na ktadki dla pieszych

Materialy powinny by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone

zostang przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywania sprzgtu podano w ST-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu

nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

ptyty i walce wibracyjne,

1 inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzgt powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne dotyczace transportu podano w ST-00.00.

Transport gruntu z wykopdéw i dokopu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportu
(samochod, ciggniki z przyczepami). Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace prowadzenia robot podano w ST -00.00.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu robdt ziemnych:

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,

wymiarami istniejagcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot

ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
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oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac
badawczych i projektowych).

B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoz,
C/Przygotowanie podtoza,

D/Zasypka i zageszczenie gruntu,
E/Podsypki i obsypki rurociagéw,

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;,
szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciagu reperé6w roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawigzaé do reperdéw sieci panstwowej. SzKice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy usunaé darn i ziemie ro$linng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urzgdzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac za pomoca pompy spalinowej.
W przypadku wigkszego naptywu wody do wykopu do odwodnienia nalezy uzy¢ igtofiltrow.
Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢ lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przegltebienia wykopu pod rurociag wykonaé taweg zwirowa i ja zagescic.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5
cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu do 1,5m

wynosi + 5 cm o szerokosci wigkszej niz 1,5 m -15cm.

4. Przygotowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN-
77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylaczeniem odcinkow na ztgczach,
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- etap Il —po probie szczelno$ci ztacz rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym jes$li maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpor $cian
wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20

cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-

77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej

dhugosci tras rurociagdw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna

rowu. Posianie traw po uprzednim rozécielenie humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy

statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest :

m® - usunig¢cia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywo6z brakujacego gruntu; wywoz gruzu
m® - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka
pomostoéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagéw w wykopach,
iglofiltry, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, drenaz
m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00.

8.2. Warunki szczegolowe

8.2.1. Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu
- wykopy, przekopy
- przygotowanie podloza,
- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
- obsypka kanatow
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozsScielenie humusu

8.2.2. Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czeSciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego —odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

9.1. Ogolne wymagania dotyczqgce platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00.

9.2. Platnosci

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezb¢dnych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociagdw,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podziat i opis

Sruntow.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie prébek gruntu.

PN-68/B-06050 : Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
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PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- czes¢ 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-01.02
KOD CPV 45231300-8

ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru, kanatow sanitarnych oraz obiektow kubaturowych na kanatach, na
zadaniu pn.:

Budowa zapasowego zrodla wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0 —
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1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowq Specyfikacjqg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych kanatow i
obiektow kubaturowych na kanatach, zgodnie z dokumentacja projektows.

Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w SST 01.01-
ROBOTY ZIEMNE,

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

Zakres projektowanvych przewodow zewnetrznych

doprowadzajacy wode na hydranty PE DN160 /do HP1/ L-1515m
doprowadzajacy wode na hydranty PE DN125 /od HP1 do HP2/ L — 78,5 m
doprowadzajacy wode na zbiornik PE PN10 DN90 L-89,0m
powrotny wody PE PN10 DN90 L-915m
pomiedzy zbiornikiem a kontenerem PE PN10 DN90 L-95m
przelewowy, spustowy PE PN10 DN160 L-190m

zasuwa DN 100 — 7 szt.
studnia PVC DN425 -1 szt.
studnia betonowa 1,2 m- 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
dokumentacjg techniczng oraz ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1 .4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia studzienki na posesji z siecig kanalizacji
sanitarnej.
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1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanalow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejécie syfonowe -jeden lub wiecej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu
$ciekdéw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni
plyty Iub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1 .4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4,5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Potaczenie elektrooporowe — polaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattka siodlowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

1.4.6. Potaczenie doczotowe — potaczenie ktore uzyskuje sie¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i docisniecie taczonych koncow.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Budowa zapasowego Zrodta wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0. — etap | dokumentacja 29



Specyfikacje techniczne

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogo6lne”
Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, (ktoérego wzor okreslaja odpowiednie przepisy) — W
przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

Rodzaje materiatow:

e ruryiksztattkizPE PN EN 12201-2 PN EN12201-3

studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studnie wtazowe zelbetowe zgodnie z normg PN EN 1917
przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681,

stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

wiaz zeliwny 40 T wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

beton B-15, B-20,

pierscienie odcigzajace,

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace materiatow j.w.:
Stosowane materialy: rury, studnie, musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami

e Przewody grawitacyjne kanalizacji i wodociagowe.
Rury klasy PE 100, PN10, spelniajace wymagania PN EN 12201-2 PN EN12201-3

o Uzbrojenie sieci wodociggowej
Dla prawidlowej eksploatacji projektowanej sieci wodociggowej, zamontowane bgdg zasuwy
odcinajace oraz nadziemne hydranty przeciwpozarowe.

Armature wodociggowa nalezy wykona¢ zeliwng sferoidalng o potaczeniach kotierzowych.
Zasuwy wodociggowe nalezy wykona¢ bezdtawicowe z migkkim uszczelnieniem, z teleskopowym
przedtuzeniem trzpienia i zeliwng skrzynka uliczng o $rednicy 190 mm.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami informacyjnymi

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura wodociggowa powinna spetnia¢ nastepujace Wymogi:

e zasuwy (kotierzowe):

- Cis$nienie nominalne PN10;

- Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min. GGG40) wg zabudowy dlugiej F5 lub krotkiej F4,
malowane farbg epoksydowa, metoda fluidyzacyjng, zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé¢
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min. 250 mikronéw) oraz z zaleceniami jakosci i odbioru GSK-Ral lub potwierdzone innym,
poréwnywalnym certyfikatem wydanym przez niezalezne jednostki badawcze;

- Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno i tozyskowany;

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone (schowane w korpusie) i zabezpieczone masa
na goraco;

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewngetrznie w 100% powtoka
dopuszczong do kontaktu z woda pitng, z pelnym przelotem wewnetrznym, z nakretkg z
mosigdzu lub materialu poréwnywalnego. Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych
integralng cze$cig korpusu zasuwys;

- Wkiadki s$lizgowe na klinie wykonane z poliamidu lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach. Nalewka kompensujaca na stopce klina.

- Pelny, prosty przeplyw przez zasuwe )bez przewegzen na wysokosci klina) i bez gniazda —
rownoprzelotowa Srednica otworu ma by¢ réwna $rednicy nominalne;;

- Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierScien zewnetrzny-gorny, 4 oringi-uszczelnienie trzpienia,
uszczelka gtowna zasuwy);

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglgbionej w pokrywie;

- Kohierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2;

¢ Hydrant nadziemny DN8O:

- ci$nienie nominalne PN 10

- wykonanie — kolumna gérna i dolna (nadziemna i podziemna) z zeliwa sferoidalnego lub ze stali
nierdzewneyj,

- powloka antykorozyjna zeliwnej kolumny gérnej i dolnej wewnetrznie i zewngtrznie z farby
epoksydowej (w kolorze czerwonym), wg wymogéw GSK-Ral potwierdzone deklaracja
zgodnosci o min. grubosci powtoki 250 pm,

- kolumna gérna (nadziemna) dodatkowo zewnetrznie zabezpieczona powtloka poliuretanowa
odporng na promienia UV,

- zabezpieczenie przeciwztamaniowe hydrantéw — hydrant musi posiadaé, w razie mechanicznego
uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. zlamanie)bez
uszkodzenia mechanizmoéw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z
mozliwosci ponownego montazu,

- glebokos$¢ pokrycia kolumny — 1,5 m,

- wydajnos¢ hydrantu min. 10 dm?%s,

- samooczyszczajacy system odwodnienia,

- drazek-trzpien hydrantu ze stali nierdzewne;j,

- wymienna nakretka trzpienia hydrantu wykonana z mosiadzu,
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- podwojne zamknigcie hydrantu w postaci kulowego zaworu zwrotnego z kulg z tworzywa
sztucznego z dodatkowym wewngtrznym wzmocnieniem konstrukeji (p.: zbrojenie, budowa
kuli wielokomorowa),

- hydrant musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji ustawienia (wzgledem np. osi jezdni czy $ciany
budynku) o kat zawarty w 360° celem ufatwienia dostepu do nasad przytaczeniowych, baz
konieczno$ci odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym),

- zamknigcie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac si¢ poprze tlok lub grzybek
uszczelniajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie zawulkanizowany, prowadzony i
blokujacy przeptyw w tulei (gniezdzie) wykonanej z mosiagdzu utwardzonego
powierzchniowo, niedopuszczalne s rozwigzania gdzie gumowy ttok (grzybek) zamyka
przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu,

- atest PZH.

e Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 (studzienki rewizyjne).
Kineta
Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do przewodow
kanalizacyjnych z PCV w uktadzie przelotowym lub potaczeniowym.
Doptywy i odptywy z koncem bosym do podiaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.
Rura trzonowa
Rura trzonowa karbowana powinna by¢ przycigta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, taczona za pomoca uszczelek. Gorna czg$¢ zakonczona kielichem, taczona
szczelnie z kolejna rurg trzonowa albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowe;j
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury trzonowej
dodatkowego podtaczenia przewodu zgodnie z instrukcja montazowa studzienki
dostarczong przez producenta.
Rura teleskopowa
Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanalowego) z
konstrukcjg nawierzchni, umozliwiajac jednoczes$nie pionowe przesunigcia wzgledem
rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi wilaz typ cigzki (40T).

o  Studnia zelbetowa @1200mm
Studnia wykonana z kregdéw zelbetowych @ 100 lub 120 KB 1-38.4.3./7/81 z wlazem
zeliwnym typ cigzki PN 64-/H74052 i ptyta fundamentowa z betonu B15.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- samochody samowytadowcze

- samochod ci¢zarowy do przewozu rur
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- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogolne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne”

4.2. Wymagania dotyczgce transportu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wyltacznie skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci
srodkow transportu jak Sruby, tancuchy itp.
Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedhug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace transportu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylgcznie materialami niemetalowymi —
najlepiej tasmami parcianymi)

Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.4 Skiadowanie materiatow

4.4.1. Rury kanalowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dzialaniem
promieni stonecznych, temperaturg wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach 1 przektadkach
drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielich rur, powodujac ich deformacje.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby
wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4.3. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujace. Whazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona 1 odwodniona.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegolowe dotyczgce prowadzenia robot

5.2.1 Przewody grawitacyjne oraz tfoczne.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonywania i odbioru
zewnetrznych przewodoéw wodociggowych z PVC i PE oraz z instrukcja montazu producenta rur.
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie zewnetrzne i wewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym prawidlowa jakos¢
robot.

Z uwagi na wlasciwos$ci materialu PE montaz rurociggéw moze odbywac si¢ na powierzchni terenu, z
pozniejszym opuszczeniem do wykopu, badz bezposrednio w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Rury na catej dtugosci powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Metody taczenia rur z PE:

e zgrzewanie doczotowe, stosowane gldwnie dla rur o $rednicach wigkszych niz 63 mm,

¢ zgrzewanie elektrooporowe, stosowanego gtownie dla rur o $rednicach mniejszych

niz 110 mm

e potaczenia kohierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
W celu stabilizacji utozonego wodociagu i zabezpieczenia przed wyboczeniem nalezy wykonaé¢ bloki
oporowe.
Bloki oporowe nalezy zamontowac pod hydranty (pod tréjnik oraz kolano ze stopka), zasuwy, trojniki,
korki, tuki, opaski.
Nad utozonymi rurociggami nalezy utozy¢ tasmy PE lokalizacyjno-o0strzegawcze z wktadka metalowa
utozong 30 cm nad warstwg osypki rurociagu

5.2.2  Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach ( max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 mi 70 m
przy srednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

o Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podtozu betonowym z betonu B-10;

o W przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowo-kaskadowe ;

o Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Kaskady dolem nalezy obetonowac;

o We wszystkich studzienkach zamontowa¢ pier§cienie odciazajace

Przej$cia przez $ciany w istniejgcych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne
poprzez osadzenie tulei.

5.2.3. Przejscia rurociggow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociggdéw z istniejacymi przeszkodami przewody nalezy umieszcza¢ w
rurach ostonowych lub przewiertowych. W przypadkach umieszczania rur ochronnych pod
drogami, przejscia nalezy wykona¢ metoda przewiertu. Konce rur ochronnych i
przewiertowych nalezy zamkna¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;j.
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5.2.4.Proba szczelnosci

6.

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng
ostrozno$¢ . Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane z zageszczeniem , a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trojniki i zamontowana armatura
musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie ci$nieniowe powinno zosta¢é wykonane dla
poszczegdlnych odcinkéw, nie dhuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie
nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag
nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby, ci$nienie zmniejszaé nalezy powoli.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z

dokumentacja projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

W ramach kontroli jako$ci nalezy :
e poddac rurociagi probie na szczelnose,

sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,

sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otworéw i wykonania przejs$¢ przez przeszkody,

sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

e badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

e badanie odchylenia osi kolektora,

e badanie odchylenia spadku kolektora,

e sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

e sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

e sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

e inspekcja rur kamerg telewizyjna

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5 mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania

0g6lne”.

7.2.Jednostki _obmiaru

Jednostka obmiaru jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru Robot

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robdt

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badan jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
pomiardéw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych robdt,

dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PEATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

Platno$ci beda dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje :

roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,

sporzadzanie niezbgdnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub
opracowan

utylizacje wywozonego gruzu i Sciekow,

zakup i1 dostarczenie materiatéw do miejsca ich wbudowania,

wykonanie robot objetych specyfikacja

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne ,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami krajow UE .

PN-81/C-89203Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
PN-92/B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-74/C-89200Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
PN-92/B-10729Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
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PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekcznionego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i. kanalizacji.

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek 1. wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i. pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i. znakowanie.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2. Inne

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w
systemach odwadniajacych 1 kanalizacyjnych.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych.” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i. Klimatyzacji — Warszawa 1994
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
DIN4034 — cz. 1 i 2 — Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom I
— Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-01.03
KOD CPV 45262300-4

KONSTRUKCJA - BETONOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, ktore zostang wykonane w
ramach zadania:

Budowa zapasowego zrodia wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0 — etap
I dokumentacja

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody W
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoé¢ gwarantowana R,® w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow ) Klasy:

— dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac
akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastgpujacym
badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

— poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najp6zniej po uplywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernos$ci zmiany objgtosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

—wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie.

Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).

Podltoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatoséci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Budowa zapasowego Zrodta wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0. — etap | dokumentacja 40



Specyfikacje techniczne

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wyltgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych — do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasiagkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach:
—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nast¢gpujace wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaroéw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajagcym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:
— nasiagkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wicksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zagegszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetoSciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ dos§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza
si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c
(mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), érednig wymagana
wytrzymatos¢ na ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Ry°.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczacé:

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartos$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

—metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 410 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST Kod CPV 45000000-7
, Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Tlo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonaweca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢dg wykonywane roboty budowlane.
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5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

— wybor sktadnikoéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonoweyj,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a W szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcj¢ (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzgtu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

—4+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 20 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wglebnymi,
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— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtgbnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 Jem w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5[1m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rdwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikoéw oraz powinna uwzglgdniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

—wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 [ 1mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagge na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatos$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkoéw tych probek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang
partie¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
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— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania

Metoda badania

Termin lub czgstose

wedlug badania
Badania 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow — czasu wigzania PN-EN 196-3 kazdej dostarczonej partii
betonu — stato$¢ objetosci j.w.
— obecnosci grudek PN-EN 196-6
— wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa jw.
— sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
— ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
— zawartosci pylow PN-EN 933-9
— zawartos$ci PN-B-06714/12
zanieczyszczen
— wilgotnosci PN-EN 1097-6
jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie dodatkow PN-B-06240
i domieszek i Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki | Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang robocza
jw. Zawartos$¢ powietrza j.w. j.w.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na j.w. Po ustaleniu recepty i po
$ciskanie na probkach wykonaniu
kazdej partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na PN-B-06261 W przypadkach technicznie
$ciskanie — badania PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
jw. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m*
betonu
jw. 4) Mrozoodporno$é¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$é j.w. jw.

wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

— Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z

podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkéw o kontrolowane, poza warto§ciami podanymi
W normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
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c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow konstrukcji.

— Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

— Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
[J+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

[+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

[+ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

[+ 15 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.4. Stupy i sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i §cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

[J+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

[+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupow i $cian w planie w
stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

[+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

1+ 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

[1+£20 mm przy L <30 m,

1+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

[0+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

[+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

[+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygigcie stupa lub §ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

[J+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

[J+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wicksza niz:

>, /300v/n przy Kasie tolerancji N1,
> h 1 400+/n przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wicksze
niz:

1+ 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

[+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie

powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy Klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
—10 mm przy Klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1,

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy Klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wktadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca
si¢ rowkow, skosow 0 przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg i SST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI /jesli umowa nie stanowi inaczej/
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
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— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wiasno$ciag Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej si¢ sSamoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
alkaliéw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatoéci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardos$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej

0,337 mval/dm® metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem
0-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkow oraz zapotrzebowania
chloru.

Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cia i zapewnienie
jakosci.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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SST-01.04
KOD CPV 45310000-3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i automatyki, ktore
zostang wykonane w ramach zadania:
Budowa zapasowego zrodia wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp.z 0.0 —
etap | dokumentacja

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyvfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i automatyki na budowie zbiornika retencyjnego wody czystej wraz z
uzbrojeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST- .00.00 Wymagania Ogoélne.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00.
»Wymagania Ogolne”.

Urzadzenia, aparaty, instalacje i sprz¢t muszg spetnia¢ wymagania norm i przepisow:

PN/JEC 364 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E- 05125 — Linie kablowe

PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 — Instalacje elektr. w obiektach budowlanych

PN/E-02033 — Os$wietlenie elektr.

PN/E-02035 — Oswietlenie elektgr.

PN/JEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

- Ustawa ,,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94

- ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. 10/95

Powyzsze standardy i normy stanowig podstawe do projektowania, kompletacji dostaw i
przeprowadzania badan odbiorczych.

Aparaty i urzadzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

i normami.

W przypadku stosowania norm lub standardow innych niz w specyfikacji uczestnik przetargu
zobowigzany jest do udokumentowania, ze stosowane standardy gwarantuja réwng albo wyzszg jakos¢
oferowanego wyrobu.
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Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nie uzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wylgcznie za pisemng zgoda inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci, jak rowniez wytrzymato$ci.

2. W wyjatkowych przypadkach, w pelni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg by¢ stosowane urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktorych nie zostaty
wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi —
wykonawca robot na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacj¢ urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

3. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

5. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow.

6. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

7. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na
budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu podano w ST - 00.00. ,, Wymagania ogolne”
Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzglgdu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymalosci podtoza lub danych
czgsci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
Sktadowanie materialow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwos$ci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.2. Wymagania dotyczgce transportu materialow
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatldw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
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robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory
gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania.

- Aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac¢, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami §rodowiska przez :

- szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju —w przypadku kabli o izolacji papierowej;
dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie zabezpieczenia koncdéw kabli przez co najmnie;j
trzykrotny obwoj taSma izolacyjna i polanie zalewg bitumiczna,

- w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkow z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepne;j,

Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkow :

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 40C, przy czym
wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna §rednica zewngtrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie
bebnéw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub w przyczepach,

- begbny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (0o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogty si¢ przetaczac; stawianie bebnow z kablami w skrzyni samochodu ptasko
(o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (plasko),

- zabronione jest przebywanie 0osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac za
pomocg zurawia; swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli jest zabronione.

4.3. Skladowanie materiatéw

1. Sposob sktadowania materiatdow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialéw. Nalezy stosowac ogélne wymagania.

2. Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wickszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac
na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie
korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczeg6lnych rodzajow materialow nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan :

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz — 150C i nie wyzszej niz + 250C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

C) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
p-b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,
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d) przewody izolowane i taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chlodnych,

e) sktadowanie kabli i osprz¢tu powinno by¢ zgodne z nastgpujgcymi warunkami :

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow kabli w kregach.

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a kregi utozone poziomu (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie zestawow
montazowych z ta§m elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach 0
temperaturze nie przekraczajacej + 200C,

f) silniki elektryczne nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji’

h) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem
korozji;

i) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych potkach wedtug gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST - 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczqce prowadzenia robot

Sieci elektryczne uktada¢ po wykonaniu sieci technologicznych i sieci wod-kan. oraz po
wykonaniu makroniwelacji terenu.

Nalezy przestrzega¢ postanowien przytoczonych w p.A.01.04 przepisow i norm a takze :
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” tom V
,»,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robét elektrycznych

Przed rozpoczgciem robot ziemnych do celow roboét elektrycznych na terenie budowy nalezy
uzyskaé¢ zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.
W przypadku robdt ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie miarodajnych wtadz.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob podany w WTWiO, tom I, przestrzegajac m.in.
nastgpujacych wymagan :

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z wlasciwa dokumentacja,
jak rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji itp., aby w czasie
wykonywania robot ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych
instalacji, szczegolnie urzadzen elektroenergetycznych,

- jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje zadnych
skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektow, a mimo to wykonawca robot
elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy uzyskac¢ zapis do
dziennika budowy (robot) zawierajacy o$wiadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora
(zleceniodawcy) w tym zakresie,

- w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen sposob
wykonania prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem instytucji
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cksploatujacej te urzadzenia i uzyska¢ odpowiedni zapis w dzienniku budowy (roboét);
wykonawca robdt ziemnych powinien zabezpieczy¢ istniejgce instalacje lub urzgdzenia pod
nadzorem przedstawiciela instytucji opiekujacej si¢ tymi instalacjami (urzadzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robdt, utozeniu kabli lub kanalizacji z blokow (pustakow)
kablowych, ulozeniu rur ostonowych itp. nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzacym z
danego wykopu; w miar¢ zasypywania wykopu, zwlaszcza na obszarze chodnikow, placow,
jezdni itp. nalezy nasypywany gruntu ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem
mechanicznym, a w ostatecznos$ci — przy matych wykopach — ubijakiem recznym; warstwe
ubijanego gruntu nalezy nasypa¢ ok. 10 cm powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu
nalezy usung¢ lub rownomiernie roztozy¢ w poblizu wykopu; na terenach nie zabudowanych
nie zachodzi potrzeb ubijania nasypowego gruntu, nalezy wiec pozostaty z wykopu grunt
zuzytkowa¢ w catosci na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar gruntu utozy¢ rownomiernie
nad zasypanym wykopem.

Ukladanie kabli w ziemi

Trasowanie.

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachowa (na przyktad przedsigbiorstwo geodezyjne). Za zgoda inwestora trasowanie
linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

Wykopy, Rowy.

1. Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza si¢ szeroko$¢ rowu
rowna 0,3 m dla rowéw o glebokosci do 0,6 m.

2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym ze minimalne promienie tukoéw nie
powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgigcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczesnie wymaga si¢, by minimalne promienie tukdw nie byly mniejsze niz 0,5 m.

3. Glegbokos¢ rowu powinna by¢ tak, aby po uwzglgdnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m)
oraz $rednicy kabla lub wigzki kabli odleglos¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu
byla nie mniejsza niz 0,7 m.

Ukladanie kabli

1. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywaé¢ do wypetnienia
wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac warstwa piasku, tak aby grubos$¢ tej warstwy nad
kablem (lub nad obrysem wiazki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostata czes¢ wykopu nalezy
wypehia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw
piasku) po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.

Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie (np., za pomocg wibratorow).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w
dwoch lub kilku warstwach na zamknigtym terenie zakladu przemystowego. Odleglo$¢ pionowa
w $wietle pomiedzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m.

4. Glgbokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, gorne;j
powierzchni warstwy lub gérnej powierzchni kabla w wiazce, powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Po
obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasow kabla (np.potpetla), tacznie nie
mniejszych niz 3 m.

Instalacje elektryczne wnetrzowe

Wymagania og6lne

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzglgdu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

Budowa zapasowego Zrodta wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z 0.0. — etap | dokumentacja 59



Specyfikacje techniczne

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikow,

- przylaczenie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sa rodzaj instalacji.

Przejécia przez $ciany i stropy.

1. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow;

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, drewniane itp.

Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na
uchwytach, na uchwytach odleglosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w
korytkach.

Wymagania ogélne

1. Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje si¢ W pomieszczeniach suchych,
wilgotnych, z wyziewami zracymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

2. Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji :

- w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

. Stosuje si¢ nastgpujace sposoby utozenia instalacji :

- bezposrednio na podtozu ($cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomoca
uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- nauchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w $wietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub
wspornikow (potek, wieszakow pradowych itp.).

98]

Uktadanie przewodéw

1. Przy uktadaniu przewodow na uchwytach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac¢ uchwyty; odlegtosci migdzy uchwytami nie powinny
by¢ wigksze od :

- 0,5 m dla przewodow kabelkowych,
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- 1,0 mdla kabli,

- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegto$ci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy
uchwytami nie byly widoczne,

2. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach :

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje si¢ zgodnie z projektem i
odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakoS$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable: w zaleznosci od wymagan
okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy
(poziomego, pionowego) moga by¢ one uktadane ,,luzem” lub mocowane.

3. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym :

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i1 aparatach za pomoca diawic
(dtawikow),

- $rednica dtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla,

- po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowac si¢ metalowe podktadki
(dotyczy to okreslonego wykonania diawic),

- powtoka przewodu kabelkowego Iub kabla powinna by¢ ucigta rowno z wewnetrzng Scianka
obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dlawic zaleca si¢ je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

4. PrzejScia przez $ciany i stropy nalezy wykonywac j. W przypadku stosowania specjalnie
utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikéw itp.) przej$cia te musza by¢
dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca si¢, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢
byly wykonywane przy robotach budowlanych.

Montaz sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny :

- rozgatezniki (puszki) r6znego rodzaju,

- laczniki instalacyjne (wytaczniki, przetaczniki),

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state

- skrzynki rozdzielcze

- przyciski sterownicze.

2. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

3. Mocowanie bezposrednie sprzgtu i osprzetu nichermetycznego do podtozy drewnianych lub
innych palnych nalezy wykonywa¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmnie;j
pod cata powierzchnig danego sprzgtu i osprzetu.

4. Do mocowania sprzetu i osprzgtu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w
podtozu przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na
takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za pomoca kotkéow i §rub rozporowych oraz
kotkdéw wstrzeliwanych.

Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

3. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

4. Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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5.

o

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

Podejscia do odbiornikéw.

1.

2.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokos$ci koniecznej dla danego odbiornika.

. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia

tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do :

opraw o$wietleniowych,

odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

4.

warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

Przylaczenie odbiornikéw.

1.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie
jednakowo, z tym ze dziela si¢ na dwa rodzaje :

przyltaczenia sztywne,

przylaczenia elastyczne.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikoéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikow
statych, zamocowanych do podloza i nie ulegajagcym zadnym przesunigciom.

Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesunigc€ i przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:
przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw musza by¢ chronione.

Aparaty 1 odbiorniki mocowane na stale na urzadzeniach technologicznych.
Przed przystapieniem do prac elektromontazowych sprawdzi¢ prawidlowo$¢ mocowania i

Ustawienia aparatow i odbiornikow, a w szczegdlnosci nalezy :
sprawdzi¢ zgodno$¢ danych technicznych,
sprawdzi¢ zgodnos¢ srub (liczba, wymiar),
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- upewnic si¢, czy podczas rozruchu technologicznego aparat lub odbiornik moze zmieni¢
poltozenie w okreslonych granicach.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualne

1. Aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie z wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytworcy.

2. Oprocz wymagan z p.1 nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow :

a) jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac
zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej konstrukcji nie zostalo wykonane przy robotach
budowlanych,

b) konstrukcj¢ wymieniong w p.a) nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomoca wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretéw oraz
przewidzianych do teog celu elementow konstrukcyjnych,

) odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do stalowych konstrukeji na
podtozu za$ (podtodze, $cianie) na kotkach kotwigcych rozporowych lub wbetonowanych
kotwach. Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu shuzacych do
ich mocowania.

d) odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5o, jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,

e) o$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej wygodne i
bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obstugi bez stosowania drabiny, podestow itp.;
zaleca sig, aby krancowe potozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 m do 1,5 m,

f) jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu
(podtodze), warstwa wykonczeniowa nie zostata polozona, nalezy w otwory stuzace do
umieszczenia kotew wtozy¢ kotki wystajace o kilka cm ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenie mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i usunieciu
kotkow.

Wprowadzanie przewodow do aparatow i odbiornikéw statych.

Zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodow wolno usuwac tylko z tych czgsci
przewodu, ktore po polaczeniu beda niedostepne.

Metalowe warstwy ochronne przewodow nalezy usuna¢ i zakonczy¢ w taki sposob aby nie mogty
zetknac¢ si¢ z zaciskami ani z gotymi innymi przewodami.

Przy potaczeniu odbiornika lub aparatu z instalacjg w rurze stalowej nalezy wykona¢ potaczenie za
pomoca kro¢ca umozliwiajacego demontaz aparat bez demontowania rury.

W przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi lub oponowymi, a aparat lub
odbiornik jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod.

W przypadku gdy w czasie prac regulacyjno rozruchowych przewiduje si¢ zmiang potozenia
aparatu, nalezy aparat przylaczy¢ tymczasowo, pozostawiajac zapas przewodu zwinietego w
krazek i umocowanego prowizorycznie; po zakonczeniu prac rozruchowych przewod obcigé na
potrzebna dtugosc¢ i utozy¢ na state.

Przewody odbiornikéw i aparatéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikdw i aparatow zmieniajacych potozenie.

1. Odbiorniki i aparaty zmieniajgce potozenie nalezy przylacza¢ gietkimi przewodami
izolowanymi o budowie odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

2. Potlaczenie to powinno spetniaé nastepujace warunki :

- przewod elastyczny nalezy polaczy¢ w odgatezniku instalacyjnym lub skrzynce z przewodem
utozonym na state,

- w migjscu wprowadzenia do wnetrza odbiornika Iub aparatu zmieniajgcego potozenie przewod
ruchomy nalezy zabezpieczy¢ od uszkodzenia przez krawedz otworu przepustowego,

- odcinek swobodny przewodu nie powinien podlega¢ naprezeniom w potozeniach skrajnych
zasilanego odbiornika lub aparatu,
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- jezeli do ostony zastosowano waz metalowy, powinien on by¢ mocowany na obu koncach przez
trwale polaczenia z odgaleznikiem lub rurkg instalacji,

- przewod nalezy zabezpieczy¢ przed zetknigciem z czgsSciami wirujacymi lub ruchomymi
urzadzenia technologicznego,

- przy prowadzeniu obok siebie kilku przewodow elastycznych, wykonujacych ten sam ruch na
pewnym odcinku, nalezy te przewody uja¢ w wigzke na tym odcinku; jezeli obejmki sg
metalowe, nalezy miedzy nimi a przewodami stosowa¢ podktadki z materiatu elastycznego.

Przytaczanie przewodow do odbiornikdéw i aparatow.

1. Przylaczanie zyl nalezy wykonac¢ w sposob jn

2. Zyta przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego
polaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dlugosci gotej zyty przed lub za
zaciskiem.

3. Koniec zyly wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia oddzielenia sig
poszczegblnych drutow lub skretek (np. przez koncdéwke lub zaprasowang tulejke). Dopuszcza si¢
zakonczenia z dobrze pocynowanym koncem w przypadku przewodow z zytami Cu.

4. Dhlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé¢ przytaczenie ich do
dowolnego zacisku.

5. Konce zyt przewodoéw wprowadzanych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomic.

6. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢
symbole zyt zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktada¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsuna¢
si¢ lub spas¢ z zyly pod wlasnym cigzarem.

7. Zyle jednodrutows, na ktorej ma by¢ wykonane oczko, nalezy odizolowaé na dtugo$ci rowne;
okolo 5-krotnej $rednicy sworznia, na ktoéry oczko ma by¢ zatozone. Zawinigcie oczka powinno
by¢ zgodne z kierunkiem jego przykrecania. W przypadku przykrgcania kilku oczek na jedne;j
$rubie (sworzniu) nalezy zatozy¢ metalowe podktadki okragte pomiedzy oczkami.

8. Otworéow w koncdéwkach kablowych nie wolno rozwierac.

Zyha ochronna powinna by¢ oznaczona kombinacjg barw zoltej i zielone;.

©

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i. odbioru
Po zakonczeniu robot, przed ich odbiorem wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob
montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i probnym uruchomieniem
poszczegbdlnych przewodow, instalacji, urzadzen itp. — zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru —tom V.
Nalezy wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-05009/61.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”.

7.2. Jednostki obmiaru

—Jednostka obmiarows dla instalacji elektr.w obiektach jest instalacja kompletna danego obiektu
opisana w projekcie wykonawczym i ST.
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—Jednostka obmiarows instalacji elektr. pompowni jest kompletna instalacja elektr. jednej
pompowni od skrzynki pomiarowej, tacznie z tg skrzynka.

—Jednostka obmiarowa sieci elektrycznych na terenie oczyszczalni $ciekow jest :
a) dla sieci rozdzielczych nn — 1 mb kabla danego rodzaju
b) zainstalowanie ztacza kablowe szt.
c) kanalizacja kablowa — komplet
d) oswietlenie zewnetrzne — komplet

e) uziemienia wyréwnawcze — komplet

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robit

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét, jak :

- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne

- protokotly badan i prob producenta

- $wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne

- rysunki, plany i schematy powykonawcze

- protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

Roboty elektryczne beda odbierane kompleksowo, wedtug podanych w p. A.07.04 jednostek
obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w p. A-06.04.

9. PODSTAWA PLATNOSCI (jesli umowa nie stanowi inaczej)

Platnosci bedg dokonywane na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

wykonanie otworé6w w $cianach, przez stropy i1 podtogi do przeprowadzenia kabli lub
osadzenia gniazd, puszek instalacyjnych itp.,

montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych,

montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow,

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek, skrzynek,

zakup kompletu materialow, urzadzen, aparatury i wszystkich prefabrykatow oraz transport
na miejsce wbudowania,

wykonanie robot montazowych,

wykonanie podtaczenia urzadzen,

zarobienie 1 podltaczenie kabli 1 przewodoéw jedno- i wielozylowych,

montaz i demontaz rusztowan niezb¢dnych do wykonania robot,

wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan,

koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen,

proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe,
sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadow
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e dobor nastaw i strojenie uktadow automatycznej regulacji,
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiardw, odbiorow,

e prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000
PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-IEC 60364-4-43:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000
PN-IEC 60364-5-52:2002
PN-1EC 60364-5-523:2001
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-1EC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999
PN-1EC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999
PN-IEC 60898:2000
PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
instalacji domowych i podobnych.
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

przedmiot i

zabezpieczen przetezeniowych
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PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2003 (U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)
PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998
PN-E-04700:1998/ Az1:2000
PN-E-93207:1998

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04

10.2. Ustawy

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czgsé
1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czegs¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego
(Zmiana Al).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetg¢zeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roéznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé
1: Postanowienia og6lne.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgsé
1: Postanowienia ogolne.

Urzadzenia i1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgaleZzne na napigcie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?% Wymagania i badania.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgal¢zne na napiecie
do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i badania
(Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 V1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cz¢s¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cz¢§¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: |Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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